

ARPAT - Area Vasta Centro - Settore Attività Amministrative
via Ponte alle Mosse 211 - 50144 – Firenze

N. Prot. Int Vedi segnatura inform- cl. DV.13.01.07/ del Vedi segnatura a mezzo: Protocollo in-
atica DV.13.01.05/1463.1 informatica formatico

RELAZIONE DI NEGOZIAZIONE

Procedura per accordo quadro per servizio analisi campioni per ricerca qualitativa e quantitativa di amianto per ARPAT - AREA VASTA CENTRO - UO RADIOATTIVITA' e AMIANTO - CIG ZF1247EE6F ai sensi DEL D.LGVO 50/2016 e smi, ex art. 36 comma 2 a (contratti sotto soglia, di importo inferiore a 40.000,00 euro, affidamento diretto), motivato da:

1. art. 63 comma 2 lettera c – urgenza -
 - Arpa Emilia Romagna e Veneto, finora estremamente disponibili a fronte del persistere dell'inaccessibilità del Laboratorio Amianto di AVC, che deve essere decontaminato dall'amianto, non hanno confermato per il periodo estivo e successivo la disponibilità ad effettuare le analisi per la ricerca di amianto per conto della nostra Agenzia, come accaduto finora;
 - il servizio di decontaminazione del laboratorio amianto, procedura in corso con previsione di attuazione a fine agosto-inizio settembre 2018, prevede, fra l'altro, l'esecuzione a carico ARPAT delle analisi dei campioni per la verifica di restituibilità;
2. art. 63 comma 3 lettera b - rinnovo parziale e integrazione di analogo servizio svolto nel 2016 - considerato che il cambiamento del fornitore non darebbe sufficienti garanzie tecniche su:
 - qualificazione presso il Ministero della Salute per le analisi dell'amianto ai sensi del DM14/05/1996, per le tecniche di interesse (MOCF massa, MOCF aerodispersi, SEM aerodispersi);
 - potenzialità e dotazione strumentale superiore alla norma (in quanto è in possesso di 2 SEM e 2 DRX), per cui è in grado di garantire tempi di risposta brevi anche a fronte di alti carichi di lavoro o malfunzionamenti strumentali;
 - accreditamento di 4 prove su 5, per la quinta prova il metodo richiesto è ad hoc.

Premesso che :

1. Con Decreto del Direttore Generale 12 del 20.02.2018 è stato approvato il bilancio economico preventivo di ARPAT 2018;
2. in data 25 luglio 2018 il RUO Radioattività e amianto, dott.ssa Silvia Bucci, ha richiesto di attivare la procedura per il servizio di analisi campioni per la ricerca qualitativa e quantitativa di amianto, attestando contestualmente che la sola impresa che può svolgere il servizio, considerati gli elementi esposti in premessa, è la C.S.G. PALLADIO SRL;
3. è stato pubblicato, in data 27 luglio, e fino al 6 agosto 2018, il relativo avviso di affidamento diretto (art. 32 comma 2 d.lgvo 50/2016 e smi), sia sul sito ARPAT "amministrazione trasparente", che sulla piattaforma START, a fronte del quale non sono pervenute comunicazioni/ricieste di sorta;
4. è stata quindi avviata, in data 7 agosto 2018, alle ore 9,00, la procedura per affidamento diretto sul portale START ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, invitando a partecipare la C.S.G. Palladio SRL, stabilendo come termine per la presentazione dell'offerta il 22 agosto alle ore 19,00.
5. l'importo presunto per l'acquisizione è 20.000,00 euro IVA INCLUSA;
6. la C.S.G. Palladio ha presentato l'offerta già il 9 agosto, motivo per cui si è ritenuto di anticipare la chiusura della gara, procedendo all'apertura delle buste il 10 agosto 2018.

L'offerta risulta articolata come da tabella sottostante:

Descrizione analisi	Tecnica strumentale	Metodo di riferimento	Numero campioni stimato (18 mesi)	Prezzo unitario (oltre IVA)	Totale (oltre IVA)
Analisi qualitativa dell'amianto in campioni massivi	MOLP, IR, DRX, SEM	IR e DRX: DM 06/09/1994 GU n. 220 20/09/1994 All. 1A MOLP (MOCF massa): DM 06/09/1994 GU n. 220 20/09/1994 All. 3 SEM massa: metodo non normato	30	50	1.500,00
Analisi quantitativa dell'amianto in campioni massivi	IR, DRX, SEM	Metodi che fanno riferimento al DM 06/09/1994 GU n. 220 20/09/1994 All. 1A e All. 1B abbinati alla analisi stereomicroscopica del tal quale	50	60	3.000,00
Fibre aerodisperse	MOCF	DM 06/09/1994 GU n. 220 20/09/1994 All. 2A	10	40	400,00
Fibre di amianto aerodisperse	SEM	DM 06/09/1994 GU n. 220 20/09/1994 All. 2B	60	120	7.200,00
Fibre di amianto in campioni di polveri depositate (su stub con biadesivo)	SEM	DM 06/09/1994 GU n. 220 20/09/1994 All. 2B modificato come segue: scansione del campione con greca a 600-700X, controllo di un numero di campi pari a circa il 50% della superficie impolverata	60	60	3.600,00
Prezzo complessivo offerto					15.700,00
IVA 22%					3.545,00
Prezzo IVATO					19.154,00

Gli ordini per le singole forniture saranno emessi mensilmente, a consuntivo, dal Settore Attività Amministrative di Area Vasta Centro.

I campioni verranno trasferiti all'aggiudicatario, tramite corriere, a cura di ARPAT.

L'aggiudicatario si impegna a redigere i relativi rapporti di prova, e ad inviarli entro 10 giorni al massimo dal ricevimento del campione all'indirizzo arp.at.protocollo@postacert.toscana.it, - attenzione del Responsabile Unità Operativa Radioattività e Amianto.

Per l'attestazione della data di ricezione dei campioni farà fede la tracciabilità on line del pacco inclusa nel servizio del corriere ARPAT.

TUTTO CIO' PREMESSO, si propone di aggiudicare il servizio, sotto forma di accordo quadro, per 12 mesi (più eventuale proroga per ulteriori 5 mesi) dalla data di aggiudicazione, alla C.S.G. Palladio SRL

Firenze, li 10 agosto 2018

Il Responsabile Settore Amministrazione di AVC
Dott. Luca Petroni*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993